

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015),Комисија за спровођење јавне набавке даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-76/2017- услуге-стручног надзора на изградњи инфраструктурног објекта водоводне мреже насеља Шушеока, Ђурђевац, Санковић, Радобић и Клашнић.

ПИТАЊЕ БР 1. Од 29.12.2017.године

Јавна набавка бр.404-76/2017 за набавку услуге-стручног надзора на изградњи инфраструктурног објекта водоводне мреже насеља Шушеока, Ђурђевац, Санковић, Радобић и Клашнић је са роком предаје 04.01.2018.године. С обзиром да је 30.и 31.12.2017.год. викенд, а 01 и 02.01.2018.године Државни празник и да су 4 (четири) дана нерани дани и да је врло тешко да се прибаве додатни услови, а скоро сви се прибављају од Државних органа који имају своје рокове (дужи него што се тендером тражи) то постављам питање: 1. Да ли постоји могућност да се продужи рок за предају тендерске документације за, макар, 2 (два) дана Државног празника или 2. Да се измени тендерска документација па се за додатне услове потпише Изјава као што је то предвиђено за обавезне услове.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР 1.:

1. Имајући у виду наведени захтев од стране заинтересованог лица као и то да је Наручилац сам увидео да је у року за подношење понуда 4(четири) нерадна дана, извршена је измена конкурсне документације односно рок за подношење понуда

У Мионици, 29.12.2017.год.
Бр.404-76/2017-1

Комисија за јавне набавке

